
Report della Procedura lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento delle finiture interne degli spazi al piano r... n. 219501013 effettuata da Politecnico di Milano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	219501013
<i>Nome Procedura</i>	lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento delle finiture interne degli spazi al piano rialzato del Laboratorio Prove Materiali e della sala riunioni DABC al primo piano, nonché delle assistenze edili impiantistiche e delle opere di completamento della facciata.
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	18_2022
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	BBDABCC482
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1673791
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Cesare Pietro Colombo
<i>Nome Ente</i>	Politecnico di Milano
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	119.850,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 18 maggio 2026 10.54.50 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 25 maggio 2026 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Busta unica	3.1 Documentazione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	della richiesta di offerta					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	TEKNA
<i>Login</i>	user_280688
<i>Indirizzo e-mail</i>	tekna@pec.cgn.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12406350962
<i>Indirizzo</i>	Via Frescobaldi 12, 20842 BESANA IN BRIANZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3663172299

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1779437117041
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	TEKNA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 22 maggio 2026 10.05.17 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	119.850,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Colombo Cesare Pietro
<i>Login</i>	user_374006
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223999319

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	TEKNA
<i>Login</i>	user_280688
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	TEKNA (12406350962)
<i>Indirizzo email</i>	tekna@pec.cgn.it
<i>Num. telefono</i>	3663172299
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	IL RUP AGGIUDICA A TEKNA SRL

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 28 maggio 2026 14.23.32 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento delle finiture interne degli spazi al piano rialzato del Laboratorio Prove Materiali e della sala riunioni DABC al primo piano, nonché delle assistenze edili impiantistiche e delle opere di completamento della facciata. (ID 219501013) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 28 maggio 2026 14.21.17 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est

Report della Procedura lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento delle finiture interne degli spazi al piano r... n. 219501013 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento delle finiture interne degli spazi al piano rialzato del Laboratorio Prove Materiali e della sala riunioni DABC al primo piano, nonché delle assistenze edili impiantistiche e delle opere di completamento della facciata. (ID 219501013) è iniziata.
giovedì 28 maggio 2026 14.21.01 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1779437117041) della Procedura lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento delle finiture interne degli spazi al piano rialzato del Laboratorio Prove Materiali e della sala riunioni DABC al primo piano, nonché delle assistenze edili impiantistiche e delle opere di completamento della facciata. (ID 219501013) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 maggio 2026 14.05.29 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_280688 sulla Procedura con ID 219501013 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 25 maggio 2026 12.00.35 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento delle finiture interne degli spazi al piano rialzato del Laboratorio Prove Materiali e della sala riunioni DABC al primo piano, nonché delle assistenze edili impiantistiche e delle opere di completamento della facciata. (ID 219501013).
venerdì 22 maggio 2026 10.05.17 CEST	Invio Offerta	L'offerente TEKNA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento

Data	Oggetto	Testo
		delle finiture interne degli spazi al piano rialzato del Laboratorio Prove Materiali e della sala riunioni DABC al primo piano, nonché delle assistenze edili impiantistiche e delle opere di completamento della facciata. (ID 219501013).
lunedì 18 maggio 2026 10.55.08 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento delle finiture interne degli spazi al piano rialzato del Laboratorio Prove Materiali e della sala riunioni DABC al primo piano, nonché delle assistenze edili impiantistiche e delle opere di completamento della facciata. (ID 219501013).
lunedì 18 maggio 2026 10.54.50 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato lavori integrativi di rialzo e sistemazione della terrazza della palazzina est dell'Edificio 5 "Arturo Danusso" del Politecnico di Milano, di rinnovamento delle finiture interne degli spazi al piano rialzato del Laboratorio Prove Materiali e della sala riunioni DABC al primo piano, nonché delle assistenze edili impiantistiche e delle opere di completamento della facciata. (ID 219501013). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	220033715
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 maggio 2026 14.19.02 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Colombo Cesare Pietro)
<i>Destinatari</i>	TEKNA (TEKNA), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	INTEGRAZIONE DOCUMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno si chiede gentilmente di riportare il testo dell'allegato 5 CONTO DEDICATO su vostra carta intestata. Cordiali saluti Simona 0223999337
<i>Id Messaggio</i>	220033802
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 maggio 2026 14.20.32 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Colombo Cesare Pietro)
<i>Destinatari</i>	TEKNA (TEKNA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INTEGRAZIONE DOCUMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Come da file CONFERMA OFFERTA Art. 3.1 restiamo in attesa di: 9. Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 36/2023 (nella misura del 5% dell'importo del contratto